

CITTA' DI ENNA  
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Con riferimento alla procedura negoziata **“Lavori di Rifacimento opere di salvaguardia e sicurezza viabilità pedonale e veicolare – opere di messa in sicurezza della balaustra del Belvedere Marconi – Via Dello Stadio e dissesti stradali nel centro storico cittadino” – CIG 65233674BE**, si dà notizia che, per mero errore materiale, nell’esito di gara pubblicato in data 24.10.2016 gli oneri di sicurezza sono stati erroneamente quantificati in € 112.702,92.- Si rettifica pertanto l’importo nel seguente modo: Importo a base d’asta: € 148.760,00 di cui € 54.122,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Fermo restando tutto il resto.

Enna 15/11/2016

Il Dirigente Area 2

(Ing. Paolo Puleo)

